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Allo scopo di eseguire gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari sul-
la rete di distribuzione acqua e sui relativi allacciamenti d’utenza nonché per realizzare i nuovi allac-
ciamenti alla rete idrica che saranno richiesti dagli utenti nei seguenti Comuni: Acqui Terme, Cassine,
Gamalero, Castelnuovo Bormida, Cassinelle, Carpeneto, Cremolino, Grognardo, Montaldo Bormida,
Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Trisobbio, Molare, occorre predisporre un piano di inter-
venti per la realizzazione dei relativi lavori.

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente 1 seguenti interventi:
Zona Acquese:
n°240 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n° 64 nuovi allacciamenti acqua

Val Badone:
n°320 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n° 48 nuovi allacciamenti acqua

Nel presente progetto ¢ prevista inoltre una somma per I'esecuzione di lavori in economia per quelle
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento.

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi ¢ stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016.

In accordo con il D. Lgs. 81/08 ¢ stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sara soggetta al ribasso contrattuale

L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 880.000,00 (Euro ottocentot-
tantamila/00 ) cosi ripartito:
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Manutenzione reti idriche € 593.963,50
Nuovi allacciamenti Acqua € 126.747,58
Lavori diversi in economia € 27.031,27
Integrazione idrica serbatoi, reti, impianti € 20.030,40
Compenso per reperibilita € 48.000,00
Oneri di sicurezza € 8.782,98
IMPORTO LAVORI € 824.555,73 824.555,73
Oneri relativi alla sicurezza € 8.782,98
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 815.772,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Imprevisti e arrotondamento Euro € 55.444,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.444,27 55.444,27
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 880.000,00

Alessandria, 1i 07/02/18
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Il Progettista

Ing. Giuseppe leracitano




