

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE	1.680.415,47	
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE	1.525.823,22	
- NUOVE PRESE ACQUA	132.952,00	
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA	21.640,25	
ONERI DI SICUREZZA	8.782,98	
COMPENSO REPERIBILITA'	48.000,00	
 IMPORTO LAVORI Euro		1.737.198,45
Oneri speciali Euro	8.782,98	
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	1.728.415,47	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro	173.719,85	
B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro	17.371,98	
B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro	71.709,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		262.801,55
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>2.000.000,00</b>

Alessandria lì, 22/03/2017

ing. Giuseppe Ieracitano