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ACQUA, COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI ACQUA

NEI COMUNI DELLE ZONE: ACQUESE, VALLE
BORMIDA, VAL BADONE E ALTA LANGA

PERIODO 24 MESI

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PPPPPP

< n m n G UFFICIO TECNICO

REVISIONE PROGETTO

0 EMISSIONE 24/03/17

Rev. Descrizione | Redatto | Progettato | Data | Verificato Data | Approvato | Data

progetto n. | 17002E

1dil




Allo scopo di eseguire gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari sul-
la rete di distribuzione acqua e sui relativi allacciamenti d’utenza nonché per realizzare i nuovi allac-
ciamenti alla rete idrica che saranno richiesti dagli utenti nei seguenti Comuni: Acqui Terme, Cassine,
Gamalero, Castelnuovo Bormida, Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Melazzo, Me-
rana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno, Terzo, Cavatore, Ponzone, Carpeneto,
Cremolino, Grognardo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Trisobbio, Mo-
lare, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Serole, Vesime, Monastero Bormida, Montabone, Olmo
Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessamecome, occorre predisporre un
piano di interventi per la realizzazione dei relativi lavori.

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi :
Zona Acquese:
n°240 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n°® 64 nuovi allacciamenti acqua

Valle Bormida:
n°280 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n°® 64 nuovi allacciamenti acqua

Val Badone:
n°320 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n° 48 nuovi allacciamenti acqua

Alta Langa Astigiana:
n°280 interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua

n°® 56 nuovi allacciamenti acqua

Nel presente progetto ¢ prevista inoltre una somma per l'esecuzione di lavori in economia per quelle
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento.

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi ¢ stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016.

In accordo con il D. Lgs. 81/08 ¢ stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sara soggetta al ribasso contrattuale
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L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 1.900.000,00 (Euro Unmilio-

nenovecentomila/00 ) cosi ripartito:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Manutenzione reti idriche € 1.143.565,12
Nuovi allacciamenti Acqua € 251.795,44
Lavori diversi in economia € 53.765,37
Integrazione idrica serbatoi, reti, impianti € 66.211,60
Compenso per reperibilita € 96.000,00
Oneri di sicurezza € 17.565,96
IMPORTO LAVORI € 1.628.903,49 | 1.628.903,49
Oneri relativi alla sicurezza € 17.565,96
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.611.337,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) | € 162.890,35
B2) Spese tecniche per collaudo (1,00%) € 16.289,03
B3) Imprevisti e arrotondamento Euro € 91.917,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 271.096,51 271.096,51
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

1.900.000,00

Alessandria, 1i 24/03/17
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