

A.M.A.G. S.p.A.
Azienda Multiutility Acqua Gas
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amagal@tin.it



OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di miglioramento del depuratore di Alessandria Orti – Linea acqua e linea fanghi - CUP E36G14000260008 - CIG 6824018DC9

QUESITO NR. 1 del 29/11/16

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito:
“Alla luce della particolare complessità delle attività da affidare ed in vista dell'imminente scadenza della gara medesima fissata da codesta Stazione Appaltante a meno di un mese della pubblicazione del bando, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga della data di consegna dell'offerta di almeno 1 mese, al fine di poter predisporre una valutazione tecnico-economica accurata”

Risposta

Poiché, come indicato al punto 6) del Bando di Gara, i lavori sono finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui alla legge 147/2013 – programmazione 2014/17, per l'importo € 1.009.000,00 a carico del Ministero dell'Ambiente e da AMAG SPA per la somma eccedente, la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione dei lavori in ottemperanza al Cronoprogramma ratificato dalla Regione Piemonte nell'ambito del predetto Piano straordinario, il cui rispetto non consente la concessione di proroghe della data di consegna dell'offerta.

Pertanto, si confermano i termini fissati nel bando di gara, computati in conformità alle norme di legge applicabili.

Alessandria, 30/11/16

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gian Luigi Borgoglio



A.M.A.G. S.p.A.
Registro imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063