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MANUTENZIONE PERIODICA RETI ED IMPIANTI 

ACQUA, COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI ACQUA 
NEI COMUNI DELLE ZONE: ACQUI TERME, 

VAL BADONE, MOLARE E CASSINELLE 
PERIODO 24 MESI 
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Allo scopo di eseguire gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari sul-
la rete di distribuzione acqua e sui relativi allacciamenti d’utenza nonché per realizzare i nuovi allac-
ciamenti alla rete idrica che saranno richiesti dagli utenti nei seguenti Comuni: Acqui Terme, Cassine, 
Gamalero, Castelnuovo Bormida, Cassinelle, Carpeneto, Cremolino, Grognardo, Montaldo Bormida, 
Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Trisobbio, Molare, occorre predisporre un piano di inter-
venti per la realizzazione dei relativi lavori. 

 
 
Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi: 

Zona Acquese: 
n°240  interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua 
n°  64 nuovi allacciamenti acqua 
 
Val Badone: 
n°320  interventi di manutenzione/riparazione sulla rete ed allacciamenti acqua 
n°  48 nuovi allacciamenti acqua 
 
 

Nel presente progetto è prevista inoltre una somma per l'esecuzione di lavori in economia per quelle 
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento. 

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi è stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui 
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016. 

In accordo con il D. Lgs. 81/08 è stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sarà soggetta al ribasso contrattuale 

 
L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 880.000,00 (Euro ottocentot-

tantamila/00 ) così ripartito: 
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QUADRO ECONOMICO 
 
 

INDICAZIONE DEI LAVORI  E DELLE PROVVISTE  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

    
A) LAVORI      

Manutenzione reti idriche  € 593.963,50  
Nuovi allacciamenti Acqua €  126.747,58  
Lavori diversi in economia  €  27.031,27   
Integrazione idrica serbatoi, reti, impianti € 20.030,40  
Compenso per reperibilità  €  48.000,00  
Oneri di sicurezza €  8.782,98   
IMPORTO LAVORI  €   824.555,73 824.555,73 
    
Oneri relativi alla sicurezza  €   8.782,98  
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta €   815.772,75  
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
    
B1) Imprevisti e arrotondamento Euro € 55.444,27   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  55.444,27  55.444,27 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €     880.000,00 
 
 
 

Alessandria, lì 07/02/18 
 
 

Il Progettista 
Ing. Giuseppe Ieracitano 

 
 


