RIEPILOGO LAVORI A BASE D'ASTA

DESCRIZIONE IMP. NETTO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE
- MANUTENZIONE ACQUA VALLE BORMIDA
293.634,26
- MANUTENZIONE ACQUA ALTA LANGA ASTIGIANA
296.981,76
Totale - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro 590.616,02
- NUOVE PRESE ACQUA
- NUOVE PRESE ACQUA VALLE BORMIDA
71.499,69
- NUOVE PRESE ACQUA ALTA LANGA ASTIGIANA
60.092,60
Totale - NUOVE PRESE ACQUA Euro 131.592,29
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA RETI IDRICHE VALLE BORMIDA E ALTA LANGA ASTIGIANA
26.734,10
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 26.734,10
Totale MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro 748.942,41
INTEGRAZIONE IDRICA
- INTEGRAZIONE IDRICA SERBATOI RETI IMPIANTI
- MANUTENZIONE ACQUA VALLE BORMIDA
15.579,20
- MANUTENZIONE ACQUA ALTA LANGA ASTIGIANA
30.602,00
Totale - INTEGRAZIONE IDRICA SERBATOI RETI IMPIANTI Euro 46.181,20
Totale INTEGRAZIONE IDRICA Euro 46.181,20
ONERI DI SICUREZZA
- ONERI DI SICUREZZA
8.782,98
Totale - ONERI DI SICUREZZA Euro 8.782,98
Totale ONERI DI SICUREZZA Euro 8.782,98
REPERIBILITA'
- COMPENSO PER REPERIBILITA'
Totale - COMPENSO PER REPERIBILITA' Euro 48.000,00
Totale REPERIBILITA' Euro 48.000,00
Importo Lavori Euro 851.906,59
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