
IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.52190

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.6

40,0040,0040

9.073,60226,8440,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 

4.7.52200

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7
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9.073,60A RIPORTARE

9.073,60A RIPORTARE Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



9.073,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

120,003,00vedi voce n. 2190 * 3

4.906,8040,89120,00mTotale

Si prevede che gli allacciamenti da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 60% di quelli 
previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.10.52210

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle 
particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, 
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.10

24,000,60vedi voce n. 2190 * 60%

4.633,68193,0724,00cadTotale

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 

4.11

- 2 -

18006E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE ALTA LANGA-VALLE BORMIDA-PONZONE-CAVATORE 2018-2019

18.614,08A RIPORTARE

18.614,08A RIPORTARE Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



18.614,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.11.52220

esistenti ecc.;

72,003,00vedi voce n. 2210 * 3

2.476,0834,3972,00mTotale

eseguito sul 100% delle buche totali:

per una profondità di cm. 37.14.32230

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

400,002,005,00vedi voce n. 2190 * 5 * 2

932,002,33400,00m²Totale

steso a mano7.11.12240

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

400,00vedi voce n. 2230 *

3.596,008,99400,00m²Totale
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25.618,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 
16), conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte 
acqua potabile in pressione:
De 32

3.14.32250

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 16),
conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte acqua
potabile in pressione:

3.14

120,003,00vedi voce n. 2190 * 3

72,003,00vedi voce n. 2210 * 3

403,202,10192,00mTotale

Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da due semigusci e da un boccaglio (presa in 
carico) in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, derivazione su boccaglio  con filettatura 
femmina UNI ISO 228/1, viti, dadi e rondelle in acciaio inox, guarnizione di tenuta tra sella e 
boccaglio di tipo toroidale, guarnizioni di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174 
del 06.04.04, pressione di esercizio 16 bar.
tubazione De 110-125 derivazione 1"-1¼"

3.30.42260

Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da due semigusci e da un boccaglio (presa in
carico) in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, derivazione su boccaglio  con filettatura
femmina UNI ISO 228/1, viti, dadi e rondelle in acciaio inox, guarnizione di tenuta tra sella e
boccaglio di tipo toroidale, guarnizioni di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174
del 06.04.04, pressione di esercizio 16 bar.

3.30

40,00vedi voce n. 2190 *

24,00vedi voce n. 2210 *

3.530,2455,1664,00n°Totale

Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto carico, per prese acqua, corpo in ghisa con 
verniciatura epossidica, otturatore rivestito in gomma nitrilica o materiale equivalente, albero di 
manovra in acciaio inox, tenuta a mezzo di "O - ring", attacco di ingresso filettato maschio e 
uscita con filettatura femmina:
attacco maschio 1¼"

3.61.12270

Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto carico, per prese acqua, corpo in ghisa con
verniciatura epossidica, otturatore rivestito in gomma nitrilica o materiale equivalente, albero di
manovra in acciaio inox, tenuta a mezzo di "O - ring", attacco di ingresso filettato maschio e
uscita con filettatura femmina:

3.61

64,00vedi voce n. 2260 *

- 4 -

18006E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE ALTA LANGA-VALLE BORMIDA-PONZONE-CAVATORE 2018-2019

29.551,6064,00A RIPORTARE

29.551,60A RIPORTARE Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



29.551,6064,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

3.463,6854,1264,00n°Totale

Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale3.8.12280

Chiusini3.8

768,0012,00vedi voce n. 2260 chiusino di presa tronco conico * 12

5.120,0080,00vedi voce n. 2260 chiusino per pozzetto contatori * 80

10.480,641,785.888,00kgTotale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 13 ÷ 40 mm., lunghezza fino a m. 4,00

6.4.12290

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura

6.4

42,0042,0042

2.329,3255,4642,00n°Totale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 13 ÷ 40 mm., per ogni m. eccedente m. 4,00

6.4.32300

105,002,50vedi voce n. 2290 * 2,5

- 5 -
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45.825,24105,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

1.439,5513,71105,00mTotale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 50 ÷ 150 mm., lunghezza fino a m. 4,00

6.4.22310

22,0022,0022

1.823,8082,9022,00n°Totale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 50 ÷ 150 mm., per ogni m. eccedente m. 4,00

6.4.42320

55,002,50vedi voce n. 2310 * 2,5

1.004,3018,2655,00mTotale

Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comprendente la fornitura e posa in opera di 
valvola a sfera e di tutti i raccordi necessari
fino a DN 1¼"

6.5.12330

Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comprendente la fornitura e posa in opera di
valvola a sfera e di tutti i raccordi necessari

6.5

32,000,50vedi voce n. 2260 * 50%

1.574,7249,2132,00n°Totale

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea 
di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il 
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta: quota fissa per 

9.10.12340

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea di
fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta

9.10

- 6 -
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51.667,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ciascun pozzetto

22,0022,0022

1.136,3051,6522,00n°Totale

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea 
di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il 
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta: quota variabile 
in funzione del volume esterno

9.10.22350

10,0010,0010

3.591,80359,1810,00cadTotale

luce netta cm 45 x 45 x 609.11.12360

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

42,0042,0042

4.019,8295,7142,00cadTotale

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.12370

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19

64,00vedi voce n. 2260 *

697,6010,9064,00cadTotale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.12380

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

64,00vedi voce n. 2260 *

10.386,56162,2964,00cadTotale

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 

4.6
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71.499,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.53190

recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

35,0035,0035

7.939,40226,8435,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.53200

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7

105,003,00vedi voce n. 3190 * 3

4.293,4540,89105,00mTotale

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 4.10
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83.732,54A RIPORTARE Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



83.732,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede che gli allacciamenti da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 60% di quelli 
previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.10.53210

utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle 
particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, 
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

21,000,60vedi voce n. 3190 * 60%

4.054,47193,0721,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 

4.11.53220

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.11
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87.787,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

63,003,00vedi voce n. 3210 * 3

2.166,5734,3963,00mTotale

eseguito sul 100% delle buche totali:

per una profondità di cm. 37.14.33230

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

350,002,005,00vedi voce n. 3190 * 5 * 2

815,502,33350,00m²Totale

steso a mano7.11.13240

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

350,00vedi voce n. 3230 *

3.146,508,99350,00m²Totale

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 
16), conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte 
acqua potabile in pressione:
De 32

3.14.33250

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 16),
conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte acqua
potabile in pressione:

3.14
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93.915,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

105,003,00vedi voce n. 3190 * 3

63,003,00vedi voce n. 3210 * 3

352,802,10168,00mTotale

Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da due semigusci e da un boccaglio (presa in 
carico) in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, derivazione su boccaglio  con filettatura 
femmina UNI ISO 228/1, viti, dadi e rondelle in acciaio inox, guarnizione di tenuta tra sella e 
boccaglio di tipo toroidale, guarnizioni di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174 
del 06.04.04, pressione di esercizio 16 bar.
tubazione De 110-125 derivazione 1"-1¼"

3.30.43260

Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da due semigusci e da un boccaglio (presa in
carico) in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, derivazione su boccaglio  con filettatura
femmina UNI ISO 228/1, viti, dadi e rondelle in acciaio inox, guarnizione di tenuta tra sella e
boccaglio di tipo toroidale, guarnizioni di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n° 174
del 06.04.04, pressione di esercizio 16 bar.

3.30

35,00vedi voce n. 3190 *

21,00vedi voce n. 3210 *

3.088,9655,1656,00n°Totale

Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto carico, per prese acqua, corpo in ghisa con 
verniciatura epossidica, otturatore rivestito in gomma nitrilica o materiale equivalente, albero di 
manovra in acciaio inox, tenuta a mezzo di "O - ring", attacco di ingresso filettato maschio e 
uscita con filettatura femmina:
attacco maschio 1¼"

3.61.13270

Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto carico, per prese acqua, corpo in ghisa con
verniciatura epossidica, otturatore rivestito in gomma nitrilica o materiale equivalente, albero di
manovra in acciaio inox, tenuta a mezzo di "O - ring", attacco di ingresso filettato maschio e
uscita con filettatura femmina:

3.61

56,00vedi voce n. 3260 *

3.030,7254,1256,00n°Totale

Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale3.8.13280

Chiusini3.8

672,0012,00vedi voce n. 3260 chiusino di presa tronco conico * 12
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100.388,06672,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

4.480,0080,00vedi voce n. 3260 chiusino per pozzetto contatori * 80

9.170,561,785.152,00kgTotale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 13 ÷ 40 mm., lunghezza fino a m. 4,00

6.4.13290

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura

6.4

30,0030,0030

1.663,8055,4630,00n°Totale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 13 ÷ 40 mm., per ogni m. eccedente m. 4,00

6.4.33300

75,002,50vedi voce n. 3290 * 2,5

1.028,2513,7175,00mTotale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa

6.4.23310
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112.250,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 50 ÷ 150 mm., lunghezza fino a m. 4,00

10,0010,0010

829,0082,9010,00n°Totale

Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento integrale di allacciamento esistente dalla rete di 
distribuzione acqua/gas fino alla valvola di intercettazione a monte del contatore, compresi i 
seguenti lavori e forniture :
- assemblaggio di tubi e componenti forniti dall'Amministrazione o compensati a parte
- eventuale ripristino del rivestimento delle tubazioni (quando necessario)
- collaudo della tubazione di presa
- foratura della condotta stradale con apposita attrezzatura
(la lunghezza è misurata dall'asse della condotta stradale)
con tubi in PE De 50 ÷ 150 mm., per ogni m. eccedente m. 4,00

6.4.43320

25,002,50vedi voce n. 3310 * 2,5

456,5018,2625,00mTotale

Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comprendente la fornitura e posa in opera di 
valvola a sfera e di tutti i raccordi necessari
fino a DN 1¼"

6.5.13330

Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comprendente la fornitura e posa in opera di
valvola a sfera e di tutti i raccordi necessari

6.5

28,000,50vedi voce n. 3260 * 50%

1.377,8849,2128,00n°Totale

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea 
di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il 
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta: quota fissa per 
ciascun pozzetto

9.10.13340

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea di
fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta

9.10

10,0010,0010

516,5051,6510,00n°Totale

Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e malta di cemento, compreso lo scavo, la platea 
di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 15, la posa del chiusino, il 
riempimento dello scavo, il carico trasporto e smaltimento a discarica della risulta: quota variabile 

9.10.23350
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115.430,55A RIPORTARE Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



115.430,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

in funzione del volume esterno

10,0010,0010

3.591,80359,1810,00cadTotale

luce netta cm 45 x 45 x 609.11.13360

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

30,0030,0030

2.871,3095,7130,00cadTotale

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.13370

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19

56,00vedi voce n. 3260 *

610,4010,9056,00cadTotale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.13380

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

56,00vedi voce n. 3260 *

9.088,24162,2956,00cadTotale

131.592,29Totale Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa Euro
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131.592,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.12010

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

175,00175,00175

57.382,50327,90175,00cadTotale

Si considera un incremento medio 3,00 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.22020

525,003,00vedi voce n. 2010 * 3

42.572,2581,09525,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 60% 
di quelli previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.42030

105,000,60vedi voce n. 2010 * 60%

29.396,85279,97105,00cadTotale

Si considera un incremento medio 3,00 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.52040
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260.943,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

315,003,00vedi voce n. 2030 * 3

22.009,0569,87315,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione di normale complessità siano uguali al 60% del totale

Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm. con 
l'impiego di collari, morsetti antifuga , giunti ecc.. forniti dall'Amministrazione o compensati a 
parte o eliminazione di allacciamenti

6.1.02050

105,000,60vedi voce n. 2010 * 60%

63,000,60vedi voce n. 2030 * 60%

11.618,8869,16168,00n°Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione di particolare complessità siano uguali al 40% del 
totale

Riparazione di dispersione di particolare complessità su condotte stradali e/o allacciamenti di 
qualsiasi materiale con diametro eterno inferiore a 80 mm, mediante l'inserimento di pezzi 
speciali forniti dall'Amministrazione o compensati a parte, compreso e compensato nel prezzo 
tutte le prestazioni di manodopera necessaria per l'esecuzione di tagli, fori per palloni otturatori e 
assemblaggio dei pezzi, compresa pure la formazione e posa di tronchetti di collegamento, 
eventuali flange ed il ripristino dei rivestimenti.

6.3.02060

70,000,40vedi voce n. 2010 * 40%

42,000,40vedi voce n. 2030 * 40%

16.386,72146,31112,00n°Totale

Collare di presa costituito da sella e boccaglio (presa in carico) in ghisa sferoidale GS 400 con 
rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in 
acciaio inox; guarnizione di tenuta tra sella e boccaglio di tipo toroidale, guarnizione di tenuta 
della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate; 
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa):
tubazione DN 80-125 derivazione 1½"-2", 1 staffa

3.28.32070

Collare di presa costituito da sella e boccaglio (presa in carico) in ghisa sferoidale GS 400 con
rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in
acciaio inox; guarnizione di tenuta tra sella e boccaglio di tipo toroidale, guarnizione di tenuta
della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate;
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).

3.28
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310.958,54A RIPORTARE

179.366,25A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



310.958,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede l'utilizzo del collare di presa per riparazioni nell'80% dei casi

168,00vedi voce n. 2050

6.118,5636,42168,00n°Totale

Si prevede l'utilizzo della doppia flangia per riparazioni nel 20% dei casi

Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a larga tolleranza, corpo centrale e flange di 
compressione in ghisa sferoidale rivestiti con trattamento epossidico o similare, guarnizione in 
elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04., tiranti in acciaio zincato o con 
protezione anticorrosione in Rilsan, flangia forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar ( 
1,6 MPa):
per tubazioni da De 101 a De 150 mm.

3.76.22080

Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a larga tolleranza, corpo centrale e flange di
compressione in ghisa sferoidale rivestiti con trattamento epossidico o similare, guarnizione in
elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04., tiranti in acciaio zincato o con
protezione anticorrosione in Rilsan, flangia forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar (
1,6 MPa).

3.76

224,002,00vedi voce n. 2060 * 2

22.447,04100,21224,00n°Totale

Si prevede la sotituzione di 2 m di tubazione per riparazioni nel 20% dei casi

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 
16), conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte 
acqua potabile in pressione:
De 125

3.14.102090

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 16),
conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte acqua
potabile in pressione:

3.14

224,002,00vedi voce n. 2060 * 2

6.511,6829,07224,00mTotale

Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le 
eventuali, correzioni ed integrazioni richieste dall'autoritaà di verifica e controllo, per opere 
comprendenti rimozione, imballaggio, stocaggio, trasporto alle discariche autorizzate e 
smaltimento di materiale contenente amianto.
Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la 

10.6.12100

Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto10.6

- 17 -

18006E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE ALTA LANGA-VALLE BORMIDA-PONZONE-CAVATORE 2018-2019

346.035,82A RIPORTARE

214.443,53A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



346.035,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, 
fino al conseguimento del parere  favorevole rilasciato dalla competente A.S.L.
da corrispondersi "una tantum"

2,002,002

1.000,00500,002,00cadTotale

Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al 
trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate.
Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni: 
- confinamento dell'area d'intevento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'A.SL. 
(recinzione, teli in plastica, cartellonistica etc.);
- redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica 
all'A.S.L.;
- rimozione dei manufatti contenenti amianto, compresa l'evenuale applicazione di prodotti 
nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate;
- imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene 
regolrmente dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in 
luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le 
attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso.
- smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di 
sicurezza.

10.6.22110

30,0030,0030

4.860,00162,0030,00cadTotale

Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto 
precedentemente stoccato ed imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati 
nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi ed insaccati. 
Il prezzo comprendente il nolo dell'autocarro, il carico e lo scarico a discarica del materiale, 
l'esecuzione delle procedure di segnalazione di esecuzione intevento al datore di lavoro.

10.6.32120

30,00vedi voce n. 2110

4.500,00150,0030,00cadTotale

Si ipotizza un peso medio di 65 Kg per intervento

Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto 
precedentemente stoccato ed imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati 
nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi ed insaccati.

10.6.42130

1.950,0065,00vedi voce n. 2120 * 65

- 18 -
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356.395,821.950,00A RIPORTARE

224.803,53A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



356.395,821.950,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

682,500,351.950,00kgTotale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

per una profondità di cm. 37.14.32140

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

962,502,002,501,10vedi voce n. 2010 * (1+10%) * 2,5 * 2

504,000,871,10vedi voce n. 2020 * (1+10%) * 0,87

3.416,952,331.466,50m²Totale

steso a mano7.11.12150

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

1.466,50vedi voce n. 2140 *

13.183,848,991.466,50m²Totale

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione durante il normale oario di lavoro nell'80% dei 

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.12160

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3
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373.679,11A RIPORTARE

242.086,82A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



373.679,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

casi

140,000,80vedi voce n. 2010 * 80%

84,000,80vedi voce n. 2030 * 80%

36.352,96162,29224,00cadTotale

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione oltre il normale oario di lavoro nel 20% dei casi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.12170

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e 
nei giorni festivi

10.4

35,000,20vedi voce n. 2010 * 20%

21,000,20vedi voce n. 2030 * 20%

12.065,20215,4556,00cadTotale

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione oltre il normale oario di lavoro nel 20% dei casi

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni 
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 
4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

10.7.12180

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di 
lavoro

10.7

56,00vedi voce n. 2170 *

3.129,2855,8856,00cadTotale

Vengono previste ulteriori 60 ore per eseguire le riparazioni sulle condotte fognarie

Operaio specializzato orario normale1.1.12460

60,0060,0060

2.144,4035,7460,00hTotale

Operaio qualificato orario normale1.2.12470

Operaio qualificato1.2

100,00100,00100
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427.370,95100,00A RIPORTARE

295.778,66A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



427.370,95100,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

3.315,0033,15100,00hTotale

Vengono previste ulteriori 60 ore per eseguire le riparazioni sulle condotte fognarie

Operaio comune orario normale1.3.12480

Operaio comune1.3

60,0060,0060

1.786,8029,7860,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.12490

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

40,0040,0040

2.031,2050,7840,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.22500

40,0040,0040

2.360,4059,0140,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.22510

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

30,0030,0030

1.911,6063,7230,00hTotale

Mini escavatore con benna frontale2.5.12520

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 Hp compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasportosul luogo di impiego ed ogni altro onere connesso pe ril tempo di effettivo
impiego

2.5

30,0030,0030

1.478,1049,2730,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 

2.7.02530

2.7
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440.254,05A RIPORTARE

308.661,76A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



440.254,05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il tempo di effettivo impiego

15,0015,0015

286,2019,0815,00hTotale

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.13010

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

175,00175,00175

57.382,50327,90175,00cadTotale

Si considera un incremento medio 3,00 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.23020

525,003,00vedi voce n. 3010 * 3

42.572,2581,09525,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 60% 
di quelli previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.43030

105,000,60vedi voce n. 3010 * 60%

29.396,85279,97105,00cadTotale

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

4.14.53040
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569.891,85A RIPORTARE

438.299,56A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



569.891,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si considera un incremento medio 3,00 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

315,003,00vedi voce n. 3030 * 3

22.009,0569,87315,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione di normale complessità siano uguali al 60% del totale

Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm. con 
l'impiego di collari, morsetti antifuga , giunti ecc.. forniti dall'Amministrazione o compensati a 
parte o eliminazione di allacciamenti

6.1.03050

105,000,60vedi voce n. 3010 * 60%

63,000,60vedi voce n. 3030 * 60%

11.618,8869,16168,00n°Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione di particolare complessità siano uguali al 40% del 
totale

Riparazione di dispersione di particolare complessità su condotte stradali e/o allacciamenti di 
qualsiasi materiale con diametro eterno inferiore a 80 mm, mediante l'inserimento di pezzi 
speciali forniti dall'Amministrazione o compensati a parte, compreso e compensato nel prezzo 
tutte le prestazioni di manodopera necessaria per l'esecuzione di tagli, fori per palloni otturatori e 
assemblaggio dei pezzi, compresa pure la formazione e posa di tronchetti di collegamento, 
eventuali flange ed il ripristino dei rivestimenti.

6.3.03060

70,000,40vedi voce n. 3010 * 40%

42,000,40vedi voce n. 3030 * 40%

16.386,72146,31112,00n°Totale

Collare di presa costituito da sella e boccaglio (presa in carico) in ghisa sferoidale GS 400 con 
rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in 
acciaio inox; guarnizione di tenuta tra sella e boccaglio di tipo toroidale, guarnizione di tenuta 

3.28.33070

Collare di presa costituito da sella e boccaglio (presa in carico) in ghisa sferoidale GS 400 con
rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in
acciaio inox; guarnizione di tenuta tra sella e boccaglio di tipo toroidale, guarnizione di tenuta
della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate;
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).

3.28
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619.906,50A RIPORTARE

488.314,21A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



619.906,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede l'utilizzo del collare di presa per riparazioni nell'80% dei casi

della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate; 
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa):
tubazione DN 80-125 derivazione 1½"-2", 1 staffa

168,00vedi voce n. 3050

6.118,5636,42168,00n°Totale

Si prevede l'utilizzo della doppia flangia per riparazioni nel 20% dei casi

Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a larga tolleranza, corpo centrale e flange di 
compressione in ghisa sferoidale rivestiti con trattamento epossidico o similare, guarnizione in 
elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04., tiranti in acciaio zincato o con 
protezione anticorrosione in Rilsan, flangia forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar ( 
1,6 MPa):
per tubazioni da De 101 a De 150 mm.

3.76.23080

Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a larga tolleranza, corpo centrale e flange di
compressione in ghisa sferoidale rivestiti con trattamento epossidico o similare, guarnizione in
elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04., tiranti in acciaio zincato o con
protezione anticorrosione in Rilsan, flangia forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar (
1,6 MPa).

3.76

224,002,00vedi voce n. 3060 * 2

22.447,04100,21224,00n°Totale

Si prevede la sotituzione di 2 m di tubazione per riparazioni nel 20% dei casi

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 
16), conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte 
acqua potabile in pressione:
De 125

3.14.103090

Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , conformi alle norme UNI EN 12201/04, SDR 11 (PN 16),
conformi al Decreto 6 aprile 2004 n° 174 del Ministero della Salute, adatti per condotte acqua
potabile in pressione:

3.14

224,002,00vedi voce n. 3060 * 2

6.511,6829,07224,00mTotale

Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le 
eventuali, correzioni ed integrazioni richieste dall'autoritaà di verifica e controllo, per opere 

10.6.13100

Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto10.6
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654.983,78A RIPORTARE

523.391,49A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



654.983,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

comprendenti rimozione, imballaggio, stocaggio, trasporto alle discariche autorizzate e 
smaltimento di materiale contenente amianto.
Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la 
natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, 
fino al conseguimento del parere  favorevole rilasciato dalla competente A.S.L.
da corrispondersi "una tantum"

2,002,002

1.000,00500,002,00cadTotale

Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al 
trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate.
Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni: 
- confinamento dell'area d'intevento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'A.SL. 
(recinzione, teli in plastica, cartellonistica etc.);
- redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica 
all'A.S.L.;
- rimozione dei manufatti contenenti amianto, compresa l'evenuale applicazione di prodotti 
nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di tubazioni danneggiate;
- imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene 
regolrmente dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in 
luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le 
attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso.
- smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di 
sicurezza.

10.6.23110

40,0040,0040

6.480,00162,0040,00cadTotale

Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto 
precedentemente stoccato ed imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati 
nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi ed insaccati. 
Il prezzo comprendente il nolo dell'autocarro, il carico e lo scarico a discarica del materiale, 
l'esecuzione delle procedure di segnalazione di esecuzione intevento al datore di lavoro.

10.6.33120

40,00vedi voce n. 3110

6.000,00150,0040,00cadTotale

Si ipotizza un peso medio di 65 Kg per intervento

Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto 
precedentemente stoccato ed imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati 
nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi ed insaccati.

10.6.43130
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668.463,78A RIPORTARE
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668.463,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

2.600,0065,00vedi voce n. 3120 65

910,000,352.600,00kgTotale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

per una profondità di cm. 37.14.33140

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

962,502,002,501,10vedi voce n. 3010 * (1+10%) * 2,5 * 2

504,000,871,10vedi voce n. 3020 * (1+10%) * 0,87

3.416,952,331.466,50m²Totale

steso a mano7.11.13150

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

1.466,50vedi voce n. 3140 *

13.183,848,991.466,50m²Totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.13160

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3
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685.974,57A RIPORTARE

554.382,28A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



685.974,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione durante il normale oario di lavoro nell'80% dei 
casi

140,000,80vedi voce n. 3010 * 80%

84,000,80vedi voce n. 3030 * 80%

36.352,96162,29224,00cadTotale

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione oltre il normale oario di lavoro nel 20% dei casi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.13170

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e 
nei giorni festivi

10.4

35,000,20vedi voce n. 3010 * 20%

21,000,20vedi voce n. 3030 * 20%

12.065,20215,4556,00cadTotale

Si prevede di eseguire gli interventi di riparazione oltre il normale oario di lavoro nel 20% dei casi

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni 
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 
4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

10.7.13180

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di 
lavoro

10.7

56,00vedi voce n. 3170 *

3.129,2855,8856,00cadTotale

Vengono previste ulteriori 60 ore per eseguire le riparazioni sulle condotte fognarie

Operaio specializzato orario normale1.1.13460

60,0060,0060

2.144,4035,7460,00hTotale

Operaio qualificato orario normale1.2.13470

Operaio qualificato1.2
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739.666,41A RIPORTARE
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739.666,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

80,0080,0080

2.652,0033,1580,00hTotale

Vengono previste ulteriori 60 ore per eseguire le riparazioni sulle condotte fognarie

Operaio comune orario normale1.3.13480

Operaio comune1.3

60,0060,0060

1.786,8029,7860,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.13490

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

20,0020,0020

1.015,6050,7820,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.23500

20,0020,0020

1.180,2059,0120,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.23510

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

20,0020,0020

1.274,4063,7220,00hTotale

Mini escavatore con benna frontale2.5.13520

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 Hp compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasportosul luogo di impiego ed ogni altro onere connesso pe ril tempo di effettivo
impiego

2.5

20,0020,0020

985,4049,2720,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 

2.7.03530

2.7
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748.560,81A RIPORTARE
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748.560,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 
per il tempo di effettivo impiego

20,0020,0020

381,6019,0820,00hTotale

Si prevede un compenso mensile forfettario per disponibilità di operai e mezzi d'opera per ogni 
zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta Langa Astigiana

disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .10.2.04770

Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 2410.2

24,0024,0024

24.000,001.000,0024,00cadTotale

Si prevede un compenso mensile forfettario per disponibilità di operai e mezzi d'opera per ogni 
zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta Langa Astigiana

disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .10.2.04780

24,0024,0024

24.000,001.000,0024,00cadTotale

da q. 602.15.14820

Nolo di autocisterna  compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.15

280,00280,00280

15.579,2055,64280,00hTotale

da q. 602.15.14830

550,00550,00550

30.602,0055,64550,00hTotale

Oneri speciali

per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio 
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera 
così come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di 

28.NP1.NP1.0024690

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la 
durata dell'appalto

28.NP1.NP1
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843.123,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede un approvviggionamento iniziale per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e 
Alta Langa Astigiana

lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di 
lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente 
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto 
all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata 
massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come 
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno 
sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione 
grande (fino a 70x70 cm) così come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con 
batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in 
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in 
opera così come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 
giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

1,001,001

1.952,251.952,251,00cadTotale

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito 
indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 

28.NP1.NP2.0014700

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 28.NP1.NP2
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845.075,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Nolo attrezzature per il primo mese per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta 
Langa Astigiana

montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

1,001,001

461,01461,011,00cadTotale

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di 
seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-

28.NP1.NP2.0024710
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845.536,87A RIPORTARE

713.944,58A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



845.536,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Nolo attrezzature per i mesi successivi per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta 
Langa Astigiana

rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

23,0023,0023

1.978,2386,0123,00cadTotale

per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio 
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera 
così come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di 
lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di 
lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente 
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto 
all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata 
massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come 
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno 

28.NP1.NP1.0024720

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la 
durata dell'appalto
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847.515,10A RIPORTARE

715.922,81A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



847.515,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si prevede un approvviggionamento iniziale per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e 
Alta Langa Astigiana

sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione 
grande (fino a 70x70 cm) così come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con 
batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in 
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in 
opera così come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 
giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

1,001,001

1.952,251.952,251,00cadTotale

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito 
indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

28.NP1.NP2.0014730

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 28.NP1.NP2
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849.467,35A RIPORTARE

717.875,06A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



849.467,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Nolo attrezzature per il primo mese per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta 
Langa Astigiana

N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

1,001,001

461,01461,011,00cadTotale

Nolo attrezzature per i mesi successivi per ogni zona: Acquese, Val Badone, Valle Bormida e Alta 
Langa Astigiana

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di 
seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

28.NP1.NP2.0024740
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849.928,3623,00A RIPORTARE

718.336,07A RIPORTARE Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa



849.928,3623,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

23,0023,0023

1.978,2386,0123,00cadTotale

8.782,98Totale Oneri speciali Euro

720.314,30Totale Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa Euro

851.906,59Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

131.592,29Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

720.314,30Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa

851.906,59IMPORTO LAVORI  Euro

8.782,98Oneri speciali  Euro

843.123,61Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

68.093,41B1) - Imprevisti e arrotondamento Euro

68.093,41TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

920.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Alessandria lì, 06/02/2018

- 36 -

18006E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE ALTA LANGA-VALLE BORMIDA-PONZONE-CAVATORE 2018-2019


	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
	Investimenti Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	per una profondità di cm. 3
	steso a mano
	Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , confor
	Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da d
	Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto 
	Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comp
	Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e m
	Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e m
	luce netta cm 45 x 45 x 60
	per valvole di linea, di presa o idrante
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	compresi inoltre: - la formazione del letto di po
	per una profondità di cm. 3
	steso a mano
	Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , confor
	Collare di presa per tubazioni PE/PVC formato da d
	Valvola a squadra per derivazioni verticali sotto 
	Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Costruzione di nuovo allacciamento o rifacimento i
	Sdoppiamento di allacciamenti d'utenza acqua, comp
	Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e m
	Costruzione di pozzetto in muratura di mattoni e m
	luce netta cm 45 x 45 x 60
	per valvole di linea, di presa o idrante
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co

	Manutenzione Acqua zona Valle Bormida - Alta Langa
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunq
	Riparazione di dispersione di particolare compless
	Collare di presa costituito da sella e boccaglio (
	Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a lar
	Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , confor
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'A
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tu
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di 
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di
	per una profondità di cm. 3
	steso a mano
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	Compenso forfettario per l'esecuzione di intervent
	Operaio specializzato orario normale
	Operaio qualificato orario normale
	Operaio comune orario normale
	Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.
	Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.
	Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di
	Mini escavatore con benna frontale
	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di dem
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	compresi inoltre: - fornitura della sabbia e "sta
	Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunq
	Riparazione di dispersione di particolare compless
	Collare di presa costituito da sella e boccaglio (
	Raccordo flangiato di giunzione e smontaggio a lar
	Tubi in polietilene PE100 ad alta densità , confor
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'A
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tu
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di 
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di
	per una profondità di cm. 3
	steso a mano
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	Compenso forfettario per l'esecuzione di intervent
	Operaio specializzato orario normale
	Operaio qualificato orario normale
	Operaio comune orario normale
	Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.
	Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.
	Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di
	Mini escavatore con benna frontale
	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di dem
	disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 
	disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 
	da q. 60
	da q. 60
	Oneri speciali
	per opere con scavi di profondità anche superiore 
	per il primo mese delle attrezzature e degli appre
	per ogni mese successivo delle attrezzature e degl
	per opere con scavi di profondità anche superiore 
	per il primo mese delle attrezzature e degli appre
	per ogni mese successivo delle attrezzature e degl




